
№п/п Наименование работ Объем работ Примечание

1

Устройство перегородки высотой 2м из 

полиэтиленовой пленки по деревянному каркасу для 

защиты оборудования от пыли с последующим 

демонтажем  2000*18900мм 

37,8м2

2 Пропил бетонного пола на глубину 100мм 54,1м/п

3 Демонтаж мозаичного пола толщиной  100мм 8,3м3

4
Грунтовка бетонного основания "бетонконтактом" за 

1 раз
88,7м2

5

Устройство виброизоляции участка бетонного пола на 

глубину 100мм с герметизацией верха 

виброизоляционного шва полимерной композицией 

t=20мм  

30,5м/п

Экструдированный 

пенополистирол 

t=20мм по периметру, 

на глубину - 100мм             

6

Устройство пола из бетона М350 t=100мм с 

топпинговым покрытием и армированием сеткой из 

А400 d=10мм ячейкой 150*150мм с устройством 

усадочных швов

83,3м2

Бетон М350-8,3м3;            

Арматура А400 

d=10мм-1190м/п 

(753,3кг);                            

Топпинг: REFLOOR 

CT-S 200;     Пропитка: 

REFLOOR АС-S 200;    

Уголок Ст. 3 50*50*4-

55,7м/п (174,9кг)                                          

7
Ремонт мозаичного пола после демонтажа 

перегородки из кирпича
1,6м2

8 Вывоз строительного мусора 16,6тн

1 Пропил бетонного пола на глубину 100мм 8,1м/п

2 Демонтаж мозаичного пола толщиной  100мм 2м3

3
Грунтовка бетонного основания "бетонконтактом" за 

1 раз
19,5м2

5

Устройство виброизоляции участка бетонного пола на 

глубину 100мм с герметизацией верха 

виброизоляционного шва полимерной композицией 

t=20мм  

8,1м/п

Экструдированный 

пенополистирол 

t=20мм по периметру, 

на глубину - 100мм             

6

Устройство пола из бетона М350 t=100мм с 

топпинговым покрытием и армированием сеткой из 

А400 d=10мм ячейкой 150*150мм с устройством 

усадочных швов

19,5м2

Бетон М350-2м3;            

Арматура А400 d=10мм-

281,3м/п (178,1кг);                            

Топпинг: REFLOOR CT-S 

200;     Пропитка: 

REFLOOR АС-S 200;    

Уголок Ст. 3 50*50*4-

8,3м/п (26,1кг)                                          

7 Вывоз строительного мусора 3,6тн

1
Частичный демонтаж кирпичной перегородки 

t=250мм 
1,6м3

2
Частичный демонтаж кирпичной перегородки 

t=120мм
0,6м3

Ремонт пола,  перегородок на 1 этаже корпуса 2-2а (инв.№120-0003),в осях А-Б/22-25 , цех 02.

Дефектная ведомость №240590-Р                                                                                                                                                   

Перегородки  (отм. верха +5.960 -  +7.400) - 3 этап

Пол (1 этап - 3500*13000мм,  2 этап - 6400*5900мм) 

Пол (3 этап - 5700*3600мм за вычетом 1400*800мм) 



3 Демонтаж перегородки из стеклоблока 6,8м2

4 Демонтаж мет. колонны 0,12тн

5
Демонтаж перегородки из профлиста НС 44 t=0,7мм с 

одной стороны по мет. каркасу
7,4м2

Вес - 101,5кг                      

С сохранением 

материала 

6

Демонтаж перегородки t=142мм, выполненной из 

профлиста C-21 t=0,5 с двух сторон по 

металлическому каркасу из проф.трубы и утеплённой 

мин.плитой t=100мм 

46,2м2/1,1тн

С сохранением 

материала для 

последующего 

монтажа

7

Монтаж перегородки t=142мм из профлиста C-21 

t=0,5мм с двух сторон по металлическому каркасу из 

проф.трубы и утеплённой мин.плитой t=100мм с 

герметизацией зазоров в стыках перегородки со 

строит. конструкциями монтажной пеной и 

устройством проема для подъемно-секционных ворот 

(4500(h)*3000мм)

24м2/0,75тн
Из сохранённого 

материала 

8

Демонтаж-монтаж существующих секционных 

промышленных ворот Alutech Pro Trend  

3000(b)*4500(h)мм; панель S-гофр 40мм стандартный; 

цвет RAL: снаружи-серый, внутри-серый; высокий 

подъём; вал внизу; задвижка, привод ручной 

1шт

9

Монтаж перегородки  t=142мм из профлиста C-21 

t=0,5мм по мет. каркасу с теплоизоляцией из 

мин.плиты t=100мм  с герметизацией зазоров в 

стыках перегородки со строительными  

конструкциями монтажной пеной и устройством 

проема для подъемно-секционных ворот (4000 

(h)*3000мм).                                                                 

Вертикальные стойки-проф.труба Ст.3 100*100*4мм                                                                         

Горизонтальные перемычки -проф.труба Ст.3 

100*60*3мм и устройством проема под мет. дверной 

блок 2070*870мм.

25,8м2/0,63т

н

Профнастил С-21 

т.0,5мм Ral5005 - 

53,2м2 (287,3 кг.)                      

проф.труба 

100*100*4мм-12 м. 

(149,6 кг)                    

проф. труба 

100*60*3мм.-27,2 

м.(193,2 кг.)

10

Изготовление и монтаж секционных промышленных 

ворот Alutech Pro Trend 3000(b)*4000(h)мм; панель S-

гофр 40мм стандартный; цвет RAL: снаружи-серый, 

внутри-серый; высокий подъём; вал внизу; задвижка, 

привод ручной 

1шт

11

Устройство проема 2100(h)*900мм в металлической 

перегородке с последующим обрамлением проема 

профильной трубой 40*40*2мм и изготовлением и 

монтажом двери, облицованной профлистом С21 

t=0,5мм

2,1 

м2/0,05тн

Профнастил С-21 

т.0,5мм Ral5005 - 2,2м2 

(11,9кг)                      

проф.труба 40*40*2мм-

15,5м/п (36,1кг)                    

12

Окраска мет. конструкций каркаса перегородки и 

проема грунт-эмалью по ржавчине 3 в 1 за 2 раза с 

предварительным обезжириванием поверхности

15м2

13 Монтаж в проем мет. дверного блока 2070*870мм 1шт

14
Монтаж с последующим демонтажом инвентарных 

строительных лесов
96м2

15 Вывоз строительного мусора 4,7 тн

* Работы выполняются в действующем цехе, обеспечить защиту оборудования


